
 

 

 

PROJETO BÁSCIO 

Anexo da CI número 61/2023 – Diretoria de Obras 

OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS COZINHAS E ANEXOS NAS ESCOLAS M. NILZA 

VIEIRA E ESCOLA M. DR LUND, DO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA. 

 

1. Objeto  
Contratação de empresa especializada para a realização de OBRA DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO NAS COZINHAS E ANEXOS NAS ESCOLAS M. NILZA VIEIRA E ESCOLA M. DR 

LUND, DO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA, com recurso próprio do município, conforme 

relação constante deste termo de referência, com fornecimento de materiais, 

equipamentos necessários e mão de obra, conforme relação constante deste 

projeto básico. 

 

LOTE 01- Obra de reforma e ampliação da cozinha e anexos, da Escola Municipal 

Dr.Lund. 

LOTE 02- Obra de reforma e ampliação de cozinhas e anexos da Escola Municipal 

Nilza Vieira. 

 

Integram este estudo, como se dele fizessem parte, todos os elementos técnicos 

indispensáveis à caracterização do objeto, como memorial descritivo, planilhas e 

cronograma físico financeiro da obra. 

 

2. Fundamentação do Processo  
Vislumbra-se com o objeto atender as escolas que apresentam um grande 

aumento na demanda de alunos. A obra irá proporcionar maior conforto aos 

alunos, funcionários e todos os usuários. 

 

3. Localização das Obras 
LOTE 01: 

Endereço: Rua Ildeu Viana de Matos Nº100, Bairro Centro.  

LOTE 02:  

Endereço: Rua Porcina Figueiredo Nº63, Bairro Sangradouro. 
 

4. Garantia dos Serviços 

4.1. Executar os serviços de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de 

encargos da SINAPI, SETOP e SUDECAP.  

4.2. Garantia de todas as informações levantadas e documentadas sobre os 

serviços executados, sendo a CONTRATADA passível ser responsabilizada civil e 

penalmente por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na 

execução dos serviços ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados 

inerentes aos serviços prestados.  

4.3 A licitante deverá apresentar prova de patrimônio líquido, cujo valor seja, no 

mínimo, igual a 10% da planilha orçamentária, ou seja, R$ 13.652,14 (Treze mil, 

seiscentos e cinquenta e dois reais e quatorze centavos) para o lote 1 e R$ 45.057,22 

(Quarenta e cinco mil, cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos) para o lote 2. 

4.4 A licitante vencedora do certame deverá apresentar garantia de execução do 

contrato correspondente a 5% do valor ofertado na proposta conforme Art. 56. §3º 

da lei nº 8.666/93. 

 

 



 

 

5. Responsabilidades da Contratada  

5.1. Executar os serviços de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de 

encargos da SINAPI MG - SETOP CENTRAL - SUDECAP, com fornecimento de 

material, EPI's, equipamentos e mão de obra em conformidade com as obrigações 

dispostas no contrato e memorial descritivo de execução.  

5.2. A empresa contratada fornecerá a Anotação de Responsabilidade Técnica 

devidamente quitada e assinada pelo responsável técnico pela execução das 

obras, de acordo com a legislação do órgão competente e demais cabíveis no ato 

da entrega da ordem de serviço.  

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverão ser de propriedade e/ou de 

responsabilidade da contratada.  

5.4. Os serviços deverão ser supervisionados por responsável técnico habilitado.  

5.5. Deverá ser entregue ao final da obra “as built” de todas as instalações 

executadas.  

5.6. Qualquer alteração ou melhoria para a boa construção deverá ser 

apresentada à Diretoria de Obras para devida aprovação e anuência.  

5.7. Manter os seus empregados, quando em serviço, utilizem todos os 

equipamentos de proteção individual (EPI) na realização das atividades que assim 

os exijam, tais como: capacetes, luvas, óculos de segurança, protetores auriculares 

e etc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS, conforme 

ANEXO II), observando as regras de segurança, higiene e apresentação pessoal. 

Assim como em períodos chuvosos também devem ser fornecidos aos 

trabalhadores o que necessário, como: capa de chuva devendo ser ela 

transparente (não podendo tampar o uniforme), bota chuva galocha, e etc. 

Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de 

forma a não serem confundidos com similares de propriedade do CONTRATANTE. 

5.8. Apresentar à Contratante, a relação nominal dos empregados que adentrarão 

o órgão para a execução dos serviços.  

5.9. Substituir qualquer empregado, preposto e/ou subcontratado que a 

CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, não-qualificado ou prejudicial 

ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples 

solicitação que a CONTRATANTE lhe fizer nesse sentido, ou imediatamente após a 

ocorrência de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma 

perfeição técnica.  

5.10. Executar, com perfeição e segurança, todos os serviços descritos, indicados ou 

mencionados neste Projeto Básico, nos memoriais e nos desenhos que compõem o 

projeto, fornecendo todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários, 

sendo responsável pela existência de todo e qualquer vício, irregularidade ou 

simples defeito de execução, mesmo após o recebimento da obra, obrigando-se a 

repará-lo de imediato.  

5.11. Comunicar, por escrito, ao Contratante quaisquer erros ou incoerências 

verificadas no projeto, não sendo, a eventual existência de falhas, razão para 

execução incorreta de serviços de qualquer natureza;  

5.12. Solicitar autorização à Fiscalização para sub-empreitar serviços especializados 

a empresas com comprovada idoneidade técnica, sendo vedado sub-empreitar a 

totalidade dos serviços;  

5.13. Apresentar, com antecedência, à Fiscalização, amostras dos materiais a utilizar 

que, uma vez aprovadas, passarão a fazer parte do mostruário oficial da obra para 

fins de confrontação com partidas de fornecimento;  

5.14. Retirar do canteiro da obra os materiais não especificados ou rejeitados pela 

Fiscalização;  

5.15. Transportar para local do canteiro da obra indicado pela Fiscalização os 

materiais aproveitáveis provenientes de demolições - que pertencerão, a menos 



 

 

que indicado em contrário, ao Contratante - e dele retirar os materiais inservíveis, às 

suas expensas;  

5.16. Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessárias à boa 

execução dos serviços e empregar os métodos de trabalho mais eficientes e 

seguros;  

5.17. Encaminhar ao contratante, cronogramas, quadros demonstrativos de 

produção, análise de materiais e outros elementos informativos relativos aos serviços 

contratados;  

5.18. Tomar as providências necessárias para que, sempre que a utilização da obra 

depender de aprovação de outras entidades (concessionárias de abastecimento 

elétrico, de água e de gás e de serviços de telefonia e saneamento, Corpo de 

Bombeiros, etc), esta aprovação seja obtida em tempo hábil, para não atrasar o 

início da utilização, que deverá coincidir com a entrega da obra, cabendo-lhe, 

ainda, providenciar as vistorias, testes e aprovações de materiais, equipamentos e 

instalações exigidos por aquelas entidades, quando for o caso, arcando com o 

pagamento das taxas e emolumentos correspondentes.  

5.19. Todos os desenhos e demais elementos do projeto que são fornecidos à 

Contratada são entregues sob reserva de qualquer lapso que porventura 

contiverem e não servirão de argumento à mesma para que se exclua da 

responsabilidade da completa e perfeita execução dos serviços;  

5.20. As obras e instalações devem ser entregues completas, para pronta utilização 

e perfeitamente integradas às instalações e pavimentos circunvizinhos. As áreas 

deverão estar limpas, desocupadas, livres de sobras, respingos, entulhos ou 

quaisquer outros vestígios remanescentes.  

5.21. Em qualquer fase do processo, desde a assinatura dos contratos até o 

recebimento e aceitação dos materiais e serviços, a Fiscalização reserva-se o direito 

de, quando julgar necessário ou conveniente, acompanhar a execução dos 

serviços, exercendo o controle de qualidade. Tal acompanhamento não exime a 

Contratada de suas responsabilidades técnicas e contratuais. A Fiscalização deverá 

ser sempre acompanhada por pessoa qualificada que, representando a 

Contratada, possa fornecer explicações detalhadas em cada fase do processo.  

5.22. É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a 

ação destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam 

danificá-los.  

 

6. Obrigações da Contratante  

6.1. A contratante fornecerá o os projetos arquitetônicos e desenhos técnicos, com 

todos os elementos necessários para a execução da obra.  

6.2. Facilitará por todos os meios o exercício das funções da contratada, 

fornecendo informações técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe 

de engenharia e da SDU a eventuais observações que se fizerem necessário.  

6.3. Fiscalizará o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras, 

avaliando quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.  

 

7. Qualificações da Empresa 

7.1. Qualificações Técnicas  

7.1.1. Atestado de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que a licitante executou, 

diretamente, obras e serviços, com quantitativos mínimos com descrição onde os 

serviços apresentem semelhança técnica igual ou superior à solicitada descritos no 

quadro abaixo:  

 

 



 

 

LOTE 01: 

SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE 
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM 

PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE 

INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO 

DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO 

 

 

105,20 

 

 

M² 

 

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 

CM, APOIADA EM ALVENARIA 

 

 

11,10 

 

M² 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_12/2021 

 

 

23,54 

 

 

M² 

 

LOTE 02: 

SERVIÇO QUANTIDADE UNIDADE 
 

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO 

COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 

15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 

(DETALHE D -CADERNO SEDS) 

 

 

 

14,30 

 

 

 

M² 

 

 

 

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM 

PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE 

INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO 

DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO 

 

 

 

           82,03 

 

 

 

         M² 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM 

ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE 

FECHADURA E MARCO 

 

 

           9,18 

 

 

M² 

 

GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 

2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO 

D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2" 

 

 

 

 

17,38 

 

 

 

M 

 

7.1.1.1. Na comprovação da execução dos serviços de características 

semelhantes os atestados devem contemplar todos os serviços referentes às 

parcelas de maior relevância podendo ocorrer somatórias dos itens descritos no 

quadro acima.  

7.1.1.2. Os atestados apresentados deverão ser de obras concluídas.  

7.1.1.2.1. As empresas que possuam natureza compatível com o objeto licitado 

poderão participar do certame, desde que apresentem os atestados de 

capacidade Técnico-Operacional, requeridos conforme consta neste projeto 

básico. 

7.1.2 A Licitante deverá possuir em seu quadro, na data prevista para a entrega das 

propostas, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo 

órgão competente, na modalidade técnica compatível com o objeto licitado e 

respectivos atestados Técnico-Profissional fornecidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente registrado(s) no órgão competente, 



 

 

acompanhando(s) de certidão(es) de Acervo Técnico – CAT, específica(s) para a 

obra referida no(s) atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) 

para ser(em) responsável(is) técnico(s) da obra, comprovadamente integrante(s) 

do quadro da licitante, por execução e/ou coordenação de serviços de 

características técnicas semelhantes ao objeto licitado.  

7.1.3 Não serão aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante 

para o seu próprio responsável técnico.  

7.1.4 A comprovação de que esse profissional indicado pertence ao quadro 

permanente da empresa se fará através da certidão de registro de pessoa jurídica 

na entidade profissional competente ou de um dos documentos a seguir 

relacionados:  

a) Ficha de registro de trabalho;  

b) Contrato de trabalho;  

c) CTPS (carteira de trabalho e previdência social);  

d) Contrato de prestação de serviços autônomos em plena vigência;  

e) Em se tratando de sócio, esta comprovação deverá ser feita pelo Contrato 

Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente;  

7.1.4.1 Certidões a serem apresentadas:  

a) Declaração, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se 

declarada habilitada deste certame, disporá de canteiros de obras, 

equipamentos e pessoal essenciais para o cumprimento tempestivo do objeto 

desta licitação;  

b) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica na entidade profissional 

competente;  

c) Atestado de visita técnica.  

7.2 Composição do BDI:  

7.2.1. A licitante deverá compor o BDI seguindo modelo da composição 

apresentada pela PMLS que está em conformidade com o Acórdão 2622/2013. A 

composição do BDI deverá ser parte integrante da proposta comercial 

apresentada.  

7.2.1.1. O BDI calculado de 31,48% é meramente um balizador, sendo uma 

sugestão da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os 

intervalos admissíveis no acórdão nº 2622/2013, conforme modelo anexo;  

7.2.1.2. Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito 

de cálculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples 

Nacional;  

7.2.1.3 O valor final do BDI apresentado deverá estar dentro do intervalo 

padrão admissível previsto no acórdão nº 2622/2013;  

7.2.1.4. Na composição dos preços unitários da planilha orçamentária foram 

utilizados valores DESONERADOS que deverão ser seguidos na proposta 

comercial e composição do BDI pelos licitantes, sob pena de desclassificação;  

7.2.1.5. A licitante deverá atender as recomendações do projeto básico, edital 

e seus anexos para formulação de proposta, de forma a existir igualdade de 

participação de todos os licitantes. 

 

8. Informações/Disposições Gerais 

8.1.VISITA TÉCNICA (FACULTATIVO) A licitante deverá conhecer o local da obra, o 

que poderá ocorrer em data e horário agendados junto à Diretoria de Obras, pelos 

telefones 3688 -1307, no período a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-

se de todos os aspectos referentes à sua execução. A Diretoria de Obras irá emitir 

Atestado de Visita Técnica.  

8.1.1. Caso a empresa decida por não realizar a visita técnica a mesma deverá 

apresentar declaração de que está ciente de todas as condições para a 



 

 

realização do orçamento da obra onde deverá conter que para todos os efeitos, 

considerar-se-á que a licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo 

das obras, dos serviços e dos fornecimentos, das condições hidrológicas e 

climáticas que possam afetar sua execução e dos materiais necessários para que 

sejam utilizados durante a construção e dos acessos aos locais onde serão 

realizadas as obras e os serviços.  

8.1.2. Não poderá a licitante alegar posteriormente a insuficiência de dados e/ou 

informações sobre o (s) local (is) e as condições pertinentes ao objeto do contrato. 

8.2. Caso a licitante opte em realizar a visita técnica, a mesma deverá ser realizada 

prioritariamente por um profissional devidamente reconhecido pela entidade 

competente, no caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela 

licitante. Caso a licitante opte pela indicação de um profissional sem a referida 

formação profissional assumirá o risco de eventuais divergências e inconsistências 

apresentadas na proposta.  

8.3 A licitante vencedora deverá credenciar seu representante sendo o mesmo 

obrigatoriamente engenheiro, para acompanhamento da obra, 

comprovadamente vinculado ao quadro permanente da empresa, ou societário, 

ou de responsáveis técnicos da licitante.  

8.4. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERÁ SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE 

PLANILHA APRESENTADA NO ANEXO I, DESTE PROJETO BÁSICO, SOB PENA DE 

DESCLASSIFICAÇÃO. 

 

9. Medições e Pagamentos  

9.1. As medições deverão ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA 

apresentar as propostas de medição à FISCALIZAÇÃO até o dia 10 de cada mês, 

para aferição. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o ateste 

de cada medição, de acordo com os preços unitários ganhadores do certame. 

9.2. Em nenhuma hipótese poderá haver antecipação de medição de serviços ou 

medição de serviços sem a devida cobertura contratual.  

9.3 Caso a mesma empresa, seja vencedora do certame nos dois lotes, a PMLS 

necessariamente pagará somente uma única administração à empresa. 

 

10. Recursos Orçamentários  

10.1. As despesas decorrentes das obras e serviços do contrato a ser gerado através 

deste processo licitatório, correrão à conta das dotações orçamentárias:  

Fichas: 812, 866, 882.  

10.1.1. Caso ocorra para o exercício financeiro subseqüente as despesas correrão a 

conta das dotações orçamentárias correspondentes.  

10.2. O valor orçado para a realização dos serviços será de: 

LOTE 01:  

R$136.521,38 (Cento e trinta e seis mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e oito 

centavos). 

LOTE 02: 

R$ 450.572,20(Quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e setenta e dois reais e 

vinte centavos).  

 

11. Prazos  

11.1. Após o recebimento da ordem de início do serviço, a contratada deverá 

iniciar os serviços no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.  

11.2. O prazo de execução de cada lote será de 02 (dois) meses para cada lote 

conforme cronograma físico-financeiro, a contar da data do recebimento da 

“ordem de início do serviço” expedida pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério exclusivo do 



 

 

CONTRATANTE, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente 

justificado, sem que caiba pagamento adicional à CONTRATADA. Após emissão do 

Termo Provisório de Entrega da Obra haverá possibilidade de procedimentos para 

eventuais correções a serem executadas pela empresa.  

11.3. O prazo de vigência do contrato será de 4 (quatro) meses a contar da data 

de assinatura do contrato, com a possibilidade de sua prorrogação, se julgado 

necessário pela CONTRATANTE.  

11.4. Não será prorrogado o prazo de execução referente à administração da obra.  

 

12. Fiscalização dos Serviços  

12.1. Os serviços serão fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras irá 

determinar para esta avaliação.  

 

13. Sanções Administrativas  

13.1 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido 

pelo CONTRATANTE, bem como o não cumprimento total e/ou parcial do constante 

neste termo de referência estarão sujeitos às penalidades previstas no art. 87 da Lei 

Federal n° 8666, de 21 de junho de 1993 e no art. 17 do Decreto Municipal n° 2260 

de 13 de fevereiro de 2012. 

 

14. Considerações Finais  

14.1. Este termo de referência tem como objetivo principal demonstrar os preceitos 

técnicos fundamentais para um bom andamento do certame bem como da 

execução do objeto, não restringindo à CPL na utilização de quaisquer outros 

documentos, certidões, procedimentos, etc., que entender convenientes.  

14.2. Fazem parte deste Projeto básico os seguintes anexos:  

I – Memorial Descritivo dos Serviços; 

II – Planilha Orçamentária;  

III – Cronograma Físico Financeiro;  

IV – Composição de BDI;  

V – Projetos arquitetônicos;  

14.3 Para subsidiar a execução dos serviços que serão orçados e contratados, a 

Coordenadoria de Projetos do município de Lagoa Santa disponibilizará cópia dos 

desenhos elaborados, em mídia eletrônica, em extensão DWG (versão Autodesk 

AutoCAD) caso o participante disponibilize a mídia para gravação, (CD ou Pen 

drive) em horário agendado, pelo telefone (31) 3688-1307, na data da visita técnica 

(opcional) ou até a data do certame, ou encaminhadas via e-mail, mediante 

solicitação através do endereço eletrônico licitacao@lagoasanta.mg.gov.br.  

14.4 Como bases dos preços de custo dos itens planilhados, foram utilizadas as 

planilhas de referência da SINAPI DEZ/22 E SETOP OUT/22. 

 

Responsável pela elaboração: Laura Maria Araújo Ghieh - Eng. Civil. 

 

Lagoa Santa, 03 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Diorgenes de Souza Barbosa 

Diretor de Obras 

 

mailto:licitacao@lagoasanta.mg.gov.br


 

 

 

ANEXO I 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BDI

XX

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ BDI (MÃO 

DE OBRA)

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI 

(MATERIAIS)

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI (EQUIP. E 

FERRAMENTAS)

PREÇO 

UNITÁRIO 

TOTAL S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

C/ BDI

PREÇO 

TOTAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA Nº: 01

OBRA: DATA: 

LOGOMARCA 

DA EMPRESA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

LOCAL: FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  (DESONERADA).
(    ) DIRETA ( x  )INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

LOCAL E DATA

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

TOTAL GERAL DA OBRA

______________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

NOME
ENDEREÇO DA EMPRESA

CNPJ   



 

 

 
ANEXO II 

 
 
 
 
 

 


