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1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1. Incumbe ao Municipio promover 0s servicos publicos necessarios ao saneamento,
drenagem e manejo das aguas pluviais. Para isso, € necessario a aquisicao de insumos que
viabilizem a execucdo das obras. Os pré-moldados em concreto sdo materiais utilizados na
adaptacdo e manutencao de ruas e estradas e na promog¢ao do devido escoamento de aguas
pluviais. Com a aquisi¢cdo dos itens, espera-se manter as condigdes de trafegabilidade nas vias
urbanas e de um sistema de drenagem eficiente.

2. DEMONSTRAGCAO DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO

2.1. A contratacdo estd em consonancia com o Planejamento Municipal e com a Lei
Orcamentaria Anual.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1 A contratacdo para aquisicdo dos materiais devera obedecer, no que couber, ao disposto na
Lei Federal n°14.133, de 1°de abril, de 2021.
3.1. Os insumos fornecidos devem estar acordo com as especificacbes expressas no contrato
e/ou Ata.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1. O quantitativo a ser adquirido foi levantado tendo-se como base o histérico das contratacoes
anteriores e da utilizacdo desse insumo nas obras executadas pela Secretaria de
Desenvolvimento Urbano, com uma margem de acréscimo para abranger demandas repentinas.

4.2. Quadro correspondente ao levantamento descritivo dos itens e das quantidades a serem
contratadas:

. PREGO | PREGO
ITEM | DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | e o | 2ok
QUADRO EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 110 X RS
1 50 CM UND 80 RS 143,54 11.483,20
GRELHA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO RS
2 UND 200 RS 159,15 31.830,00
3 CANTONEIRA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO UND 50 RS 93,60 RS 4.680,00




CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM
CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA COM RS

* | DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X UND 30 R$ 598,21 17.946,30
LARGURA X ALTURA)

5 | ANEL DE CONCRETO C-2, D =60 CM, L =30 CM UND 30 R$ 90,00 |R$2.700,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO (CLASSE:
PA1|APLICAGAO: DRENAGEM | ENCAIXE: PONTA E RS

® | BOLSA|PESO APROXIMADO: 265KG | DIAMETRO: MT 300 RS 121,44 36.432,00
400MM)
TUBO DE CONCRETO ARMADO (CLASSE:
PA1|APLICAGAO: DRENAGEM |ENCAIXE: PONTA E RS

7| BOLSA|PESO APROXIMADO: 480KG | DIAMETRO: MT 100 i 20 21.970,00
600MM)
MEIO FIO CONCRETO PRE MOLDADO TIPO A FCK RS

8 | 18MPA 12CM x 14,5CM x 80CM x 35CM UND 10000 R$ 29,83 298.300,00
CANALETA/CALHA (TIPO: MEIA CANA|MATERIAL:
CONCRETO| DIAMETRO: 300MM | PESO*: RS

9 | 32KG/UN| APLICACAO: DRENAGEM MT 300 R$ 37,89 11.367,00
SUPERFIAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
CANALETA/CALHA (TIPO: MEIA CANA|MATERIAL:
CONCRETO|DIAMETRO: 400MM | PESO*: RS

10 | 81KG/UN|APLICACAO: DRENAGEM MT 300 RS 49,55 14.865,00
SUPERFIAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
CANALETA/CALHA (TIPO: MEIA CANA|MATERIAL:
CONCRETO|DIAMETRO: 500MM | PESO*: RS

11 | 111KG/UN| APLICACAO: DRENAGEM MT 300 R 60,88 18.264,00
SUPERFIAL)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
5.1.1. Solucao 1: Registro de precos para aquisicao parcelada de pré-moldados em concreto,

com entrega fracionada em diversas localidades do municipio, visando atender as
demandas da Diretoria de Obras de Lagoa Santa/MG.

5.1.2. Pontos Positivos:

5.1.2.1.

O fornecimento parcelado garante a eficiéncia da contratacdo, pois a aquisicdo sera
dara conforme planejamento da Diretoria de Obras para atender as demandas do
municipio, considerando-se a quantidade de materiais necessarios a cada intervengao,
o momento adequado e os locais em que serdo feitos os servigcos. Além disso, a
Administracdo tende a economizar em suas aquisicoes, tendo-se em vista que 0s
licitantes ofertam melhores precos para ganharem no quantitativo. Outros pontos
positivos sdo a viabilidade de participacao a diversos interessados; o fato do Municipio
nao precisa dispor de grandes areas de armazenagem, considerando-se que o0
fornecimento sera parcelado; além de permitir um melhor planejamento financeiro e
transparéncia no processo de compra.

5.1.3. Pontos Negativos:

5.1.3.1.

Dificuldade de prever todos os itens necessarios a serem adquiridos considerando-se
que pode haver demandas inesperadas. Além disso, 0 registro por vezes abarca
produtos com qualidades ou especificacbes genéricas, decorrentes da necessaria
padronizacdo desse instrumento, mas que podem nao ser adequados ao atendimento
das reais necessidades da administracdo. Como base nas contratacdes anteriores, nao
foi identificada nenhum outro ponto negativo nesta forma de contratagao.
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5.1.4.1. RS$ 469.837,50
5.2. Solucao 2: Adeséo a ARP de outra entidade
5.2.1. Pontos Positivos: Celeridade nas contratacdes publicas.

5.2.2. Pontos Negativos: Restrices ao quantitativo necessario as demandas municipais, tendo-
se em vista as limitacbes previstas na Lei 14.133/202 que estipula que além das
contratagcdes ndo poderem ultrapassar o dobro do quantitativo de cada item registrado, as
contratacbes de um mesmo 6rgdo ou entidade ndo poderdo exceder a 50% desses
mesmos quantitativos. Além disso, ndo ha expectativa de que todos os materiais
necessarios estejam registrados num mesmo instrumento, o que implicaria na necessidade
de adesao a diversas atas, quer para contemplar todos os itens quer para atender as
quantidades necessarias.

5.2.3. Valor:
5.2.3.1. Ira variar de acordo com a Ata a que se fizer adesao.
5.3. Solucao Escolhida: Solugao 01

5.3.1. Justificativa: A solucdo 01 € mais vidvel no que diz respeito as especificacdes e aos
quantitativos dos materiais e atende as necessidades municipais e as determinacoes
legais. Além disso, 0 ponto negativo tem menor impacto que os da solugcao 02 e podem ser
mitigados a partir do planejamento que considere o histérico das contratagcdes anteriores e
de utilizacao dos itens. A aquisicdo dos materiais viabilizara as obras publicas necessarias
a adaptacao e manutencao de ruas e estradas e do devido escoamento de aguas pluviais.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

6.1. O valor estimado da contratagdo é de R$ 469.837,50 (quatrocentos e sessenta e nove mil,
oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

6.2. Planilha orcamentaria contendo descricdo de cada item, o quantitativo a ser licitado e o
preco correspondente.

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA FOLHA N¢: 01

OBJETO: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRE-MOLDADOS EM CONCRETO,
COM ENTREGA FRACIONADA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO,
VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE OBRAS DA PREFEITURA
DE LAGOA SANTA/MG.

LOCAL: DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA/
MG

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI NOV/2023, SUDECAP
OouT/2023 ( )DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE FORNECIMENTO: 12 MESES

DATA: FEVEREIRO/2024

FORMA DE EXECUCAO:

PRECO PRECO
UNITARIO|  TOTAL

1 80.40.27 | QUADRO EM CONCRETO PARA BOCA DE UND 80 RS 143,54 RS 11.483,20

ITEM | CODIGO |DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE
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LOBO 110 X 50 CM

80.40.25

GRELHA EM CONCRETO PARA BOCA DE
LOBO

UND

200

RS 159,15

RS 31.830,00

80.40.28

CANTONEIRA EM CONCRETO PARA BOCA
DE LOBO

UND

50

RS 93,60

RS 4.680,00

43439

CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE
LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK
DE 25 MPA COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X
1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X
ALTURA)

UND

30

RS 598,21

RS 17.946,30

80.40.20

ANEL DE CONCRETO C-2, D=60CM, L =30
CM

UND

30

RS 90,00

RS 2.700,00

80.04.53

TUBO DE CONCRETO ARMADO (CLASSE:
PA1|APLICACAO: DRENAGEM | ENCAIXE:
PONTA E BOLSA|PESO APROXIMADO:
265KG | DIAMETRO: 400MM)

MT

300

RS 121,44

RS 36.432,00

80.04.55

TUBO DE CONCRETO ARMADO (CLASSE:
PA1|APLICACAO: DRENAGEM | ENCAIXE:
PONTA E BOLSA|PESO APROXIMADO:
480KG | DIAMETRO: 600MM)

MT

100

RS 219,70

RS 21.970,00

76.10.06

MEIO FIO CONCRETO PRE MOLDADO TIPO
A FCK 18MPA 12CM x 14,5CM x 80CM x
35CM

UND

10000

RS 29,83

RS 298.300,00

80.10.05

CANALETA/CALHA (TIPO: MEIA
CANA|MATERIAL: CONCRETO | DIAMETRO:
300MM | PESO*: 32KG/UN | APLICAGAO:
DRENAGEM SUPERFIAL)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS

MT

300

RS 37,89

RS 11.367,00

10

80.10.06

CANALETA/CALHA (TIPO: MEIA
CANA|MATERIAL: CONCRETO | DIAMETRO:
400MM | PESO*: 81KG/UN | APLICACAO:
DRENAGEM SUPERFIAL)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS

MT

300

RS 49,55

RS 14.865,00

11

80.10.07

CANALETA/CALHA (TIPO: MEIA
CANA|MATERIAL: CONCRETO | DIAMETRO:
500MM | PESO*: 111KG/UN | APLICAGAO:
DRENAGEM SUPERFIAL)*VALORES
REFERENCIAIS APROXIMADOS

MT

300

RS 60,88

RS 18.264,00

TOTAL GERAL

R$ 469.837,50

7. DESCRICAO GLOBAL DA SOLUCAO

7.1.

Da adequacao de infra-estrutura e espaco fisico para solugao:

7.1.1. Da disposicao de espaco fisico adequado para o armazenamento do objeto:

= O .Municipio dispde espaco fisico adequado para armazenamento do

i OObJ.rﬁLor;icipio nao dispde espaco fisico adequado para armazenamento do

i &gst(;e aplica ao objeto a disposicdo de espaco fisico adequado para
armazenamento.

7.1.2. Da disposicao de infra-estrutura adequada para a instalagdo do objeto:

= O municipio dispde de infra-estrutura adequada para instalacdo do




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA

objeto.

[z O municipio néo dispde de infra-estrutura adequada para instalagido do
objeto.

[z Nao se aplica ao objeto a disposi¢éo de infra-estrutura adequada para
instalagdo do objeto.

7.2. Da especializacdo de mao de obra para operacédo € manutencao da solugao:

7.2.1. Da disposicdo de mao de obra adequada para operacao do objeto:

i O municipio dispde de méo de obra adequada para operagéo do objeto.

7 O municipio nao dispdée de mao de obra adequada para operagéo do
objeto.

[z Nao se aplica ao objeto a disposicdo de mao de obra adequada para
operacao do objeto.

7.2.2. Da disposicdo de mao de obra adequada para manutencao do objeto:

[z O municipio dispée de mdo de obra adequada para manuten¢édo do
objeto.

7 O municipio nao dispée de mao de obra adequada para manutengéo do
objeto.

[z Na&o se aplica ao objeto a disposicao de mao de obra manutengdo para
operacao do objeto.

7.2.2.1.

8. PREPARACAO E CAPACITACAO INSTITUCIONAL PARA GESTAO E FISCALIZACAO DO
CONTRATO:

8.1. A Diretoria de Obras possui em seus quadros profissionais com capacitacao técnica a gerir e
fiscalizar o contrato, sem necessidade de treinamento adicional.

9. DAS CONTRATACOES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES:

9.1. Nao se aplica.

10. DEMONSTRAGCAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE
ECONOMICIDADE E OTIMIZACAO DE RECURSOS

10.1. Tendo-se em vista que incumbe a Administracdo promover os servicos publicos necessarios
ao saneamento, drenagem e manejo das aguas pluviais, € necessaria a aquisicdo de insumos
que viabilizem o atendimento das demandas municipais.

10.2. A contratacao devera ocorrer por item, a fim de viabilizar maior participacao de fornecedores
e fomentar a disputa, com potencial redugcédo do valor de cada item. Além disso, o fornecimento
parcelado garantira a eficiéncia da contratacdo, pois a aquisicdo sera dara conforme
planejamento da PMLS, considerando-se a quantidade de materiais necessarios a cada
intervencdo, 0 momento adequado e os locais em que serdo feitos os servigos.
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10.3. A adjudicagao do objeto licitado, ao menor preco por item, viabilizara a intervencao publica
para adaptacdo e manutencdo de ruas e estradas e na promoc¢do do devido escoamento de
aguas pluviais. Com isso, espera-se manter as condicoes de trafegabilidade nas vias urbanas e
de um sistema de drenagem eficiente.

11. GESTAO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE NA CONTRATACAO

11.1. Possiveis impactos ambientais em decorrentes da contratagao:

Aumento da produc¢ao de residuos.

Aumento do consumo de recursos energéticos.
Aumento da poluicao atmosférica.
Desmatamento.

Sem riscos de impactos ambientais.

Outros possiveis impactos.

%1711 7

11.2. Medidas para mitigacdo de impactos ambientais e desenvolvimento sustentavel:

Consumo responsavel e destinacao adequada de residuos.

Priorizacao de insumos que garantam o consumo eficiente de energia.
Politicas de reflorestamento.

Sem necessidade da implantacdo de politicas de mitigacdo de impactos
ambientais.

Outras possiveis acdoes de mitigacdo de impactos ambientais e
desenvolvimento sustentavel.

<1 717171

-

12. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

12.1. O fornecimento parcelado garante a eficiéncia da contratacdo, pois a aquisicdo sera dara
conforme planejamento da Diretoria de Obras para atender as demandas do municipio,
considerando-se a quantidade de materiais necessarios a cada intervengdo, 0 momento
adequado e os locais em que serao feitos os servicos.
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