PREFEITURA

LAGOA SANTA

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVICOS

OBRA: REFORMA DA PRAGCA POR DO SOL - VILA MARIA

1. SERVICOS PRELIMINARES

E de responsabilidades da CONTRATADA, cumprir todas as exigéncias das leis € normas
de seguranca e higiene do frabalho, fornecendo os equipamentos de protecdo individual a
todos os operdrios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros; tais como: botas, dculos
de protecdo, capacetes, capas de chuva e demais equipamentos, manutencdo de extintores
de incéndio em locais de facil acesso; manutencdo de estojo de primeiros socorros ou outfros
equipamentos julgados necessarios.

A CONTRATADA deverd manter o canteiro em condicdes de higiene que evitem a
proliferacdo de doencas. As instalacdes sanitdrias deverdo ser lavadas e desinfetadas
diariamente.

Ficard sob-responsabilidade da contfratada o mobilidrio, aparelhos e equipamentos
necessarios ao canteiro de servicos, que serd de responsabilidade da mesma.

Caberd d CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os materiais e
equipamentos necessdrios a execucdo de cada uma das etapas, de modo a garantir o
andamento contfinuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

A mobiliza¢cdo consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se o inicio das
obras. Incluem-se neste servico a localizagcdo, o preparo e a disponibilizacdo, no local da
obra, de todos os equipamentos, mao-de-obra, materiais e instalacdes necessdrios &
execucdo dos servicos contratados. J& a desmobilizacdo consiste na desmontagem e retirada
de todas as estruturas, construcdes e equipamentos do canteiro de obras.

Estd previsto a locacdo de container (6,0X2, 3X2, 5M) com isolamento térmico para
escritério com ar condicionado e lavatdrio e sanitdrio.

As placas de identificacdo da CONTRATADA executadas de acordo com as exigéncias
da Resolucdo CREA n® 407/96, que 'regula o tipo e o uso de placas de identificacdo do
exercicio profissional em obras, instalacdes e servicos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia”
e de eventuais CONSULTORES e FIRMAS ESPECIALIZADAS, bem como da municipalidade local,
deverdo ter suas dimensdes 3,00 x 1,50 m, além disso, ficard a cargo da secretaria de Obras a
determinacdo do posicionamento de todas as placas no canteiro de servigos.

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com as especificacdes contfidas na
planilha orcamentdria.

A CONTRATADA deverd realizar a vistoria cautelar nos iméveis ao redor da praca de
forma a garantir os interesses e direitos da PREFEITURA, da empresa contratada e dos
proprietdrios dos imoéveis.

2. ADMINISTRAC;AO DA OBRA
A Contratada deverd manter Didrio de Obras atualizado e fornecer lista dos funciondrios
da Empresa que serdo efetivados para execu¢cdo dos servicos.

A Confratada deverd fornecer Uniforme, com a identificacdo da Empresa, a todos os
funciondrios prestadores dos servicos, no modelo da PMLS.
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Os profissionais, abaixo relacionados, permanecerdo infegrando a equipe de frabalho
durante todo o fempo de execucdo dos servicos. A Contfratada apresentard relacdo nominal,
com respectivos hordrios de trabalho, de todas as pessoas que fardo parte de sua equipe.

Serd permitida a substituicGo de funciondrios, quanto de notdria capacidade,
devidamente demonstrada e aceita pelo contratante. Toda a equipe se apresentard
uniformizada e identificada.

Engenheiro de Obra: A Confratada deverd manter engenheiros responsdveis pela obra,
coordenando o0 bom desempenho dos servicos e para receber a fiscalizacdo.

Encarregado de Obras: A Contratada deverd manter o Encarregado permanente no
local da obra, responsdavel pelo recebimento e manutencdo dos materiais entregues na obra
orientando todos os servicos e atendendo a Fiscalizacdo todas as vezes que for solicitado.

Vigia Noturno: A Contratada deverd manter o vigia noturno no local da obra,
responsavel pelo zelo da obra e seus equipamentos.

3. PROJETOS EXECUTIVOS

A CONTRATADA deverd elaborar os seguintes projetos executivos e Anotar
Responsabilidade Técnica dos Projetos (ART CREA):

- Estrutura de Concreto Armado incluindo fundacdo: deverd ser considerado no projeto:
pilares, lajes e vigas de concreto armado, cintas, estacas para a funda¢cdo e contencdo.

- Terraplanagem: deverad ser considerado no projeto: planta e secdes.

- Hidrosanitdrio: deverd ser considerado no projeto a drea para duchas.

- Drenagem: deverd ser considerada no projeto a drenagem das quadras permeaveis.

A Prefeitura Municipal de Lagoa Santa terd a propriedade dos projetos, podendo ufiliza-
los em outros locais, quando julgar necessdrio. Os projetos deverdo ser entregues em arquivo
eletrénico com extensdo DWG (AutoCAD 2010), no modo PAPER SPACE, escala 1:1 € impressos
em papel Formato padrdo Al devidamente preenchidos e em escala legivel, ndo sendo
possivel ufilizar o Formato Al, poderdo utilizar outros Formatos que serdo medidos
proporcionalmente.

4. DEMOLICOES E RETIRADAS
Demoli¢oes, Remogodes e Transportes

As demolicdes e remocdes correrdo de acordo com os projetos, planilhas orcamentarias
ou sempre gque houver necessidade conforme deliberacdo da contratante, sendo que a
quadra existente no terreno devera ser totalmente demolida.

A Carga, transporte e descarga de material resultante de demolicdes, remocdes e
limpezas, serd devidamente destinado a bota fora com Disténcia Média de Transporte (DMT)
de 15 km.

Serd Utilizado caminhdo basculante para a transportacdo dos materiais a serem
descartados. O material deverd estar distribuido na bdscula, de modo a nd&o haver
derramamento pelas bordas laterais ou traseira durante todo o percurso.

5. MOVIMENTACAO DE TERRA
Condic¢des gerais
Os servicos s6 poder@o ser iniciados apds O recebimento da ordem de servicos

respectiva, ndo devendo ser executadas, escavacdes desnecessArias e 0s servicos deverdo
ser conduzidos de forma a remover todos os entulhos, vegetacdo, destocamento, etc.
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Estd previsto a execucdo de aterros de forma a recompor locais onde sairam muito
entulho de demolicdo, nas arquibancadas e nas rampas.

6. CONTENGCOES

Foram estimados concreto, aco e formas para a execucdo das contencdes previstas no
projeto, mas as estruturas deverdo ser de acordo com o projeto estrutural a ser elaborado pela
CONTRATADA.

A execucao das estruturas devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto.

O concreto estrutural deve ser vibrado e deve ser providenciada a cura Umida de
acordo com a norma técnica ABNT.

As formas de madeira deverdo estar limpas e molhadas para o lancamento do concreto;
As formas deverdo ser dimensionadas de modo que ndo possuam deformacdes prejudiciais,
quer sob a acdo dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do concreto
fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto.

A armacdo com aco CA50/CA60 deve respeitar as normas pertinentes; Nao poderdo ser
empregados na obra acos de qualidades diferentes das especificadas no projeto, sem
aprovacdo prévia do projetista. As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de
qualquer substancia prejudicial & aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente
destacadas por oxidacdo.

As contencdes serdo executadas para suportar a terra em virtude da topografia do
tferreno e os cortes e patamares necessarios para atingir os platds para a implantacdo dos
pisos € equipamentos da praca. Assim, o sistema deve ser bem planejado, calculado e
executado conforme as normas perfinentes, para impedir deslizamentos que possam gerar
desastres mais tarde.

7. DUCHA

O piso para execucdo da ducha deve ser de concreto usinado armado, FCK 20 MPA,
espessura = 6 cm de altura conforme composicdo da tabela de referéncia.

8. QUADRA POLIESPORTIVA

Os pisos para execucdo das quadras poliesportivas devem ser de concreto usinado armado,
FCK 20 MPA, acabamento polido em nivel zero, espessura = 8 cm de altura conforme
composicao da tabela de referéncia.

9. QUADRA DE AREIA

A quadra de areia deverd receber em sua base uma camada drenante com brita e geotextil,
de forma a garantir a correta percolacdo da dgua de chuva. A areia deverd ser artificial e
apresentada uma amostra previomente para a fiscalizacdo que analisard e dard o aceite no
material caso esteja de acordo. A camada de areia deverd ser de 20 cm.

10. CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

O campo de futebol society deverd receber em sua base uma camada drenante com brita,
pod de pedra e geotextil, de forma a garantir a correta percolacdo da dgua de chuva.
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11. ARQUIBANCADA E ESCADAS

Foram estimados concreto, aco e formas para a execucdo das arquibancadas e
escadas previstas no projeto, mas as estruturas deverdo ser de acordo com o projeto estrutural
a ser elaborado pela CONTRATADA.

12. PAVIMENTAGCAO

O terreno serd devidamente regularizado, compactado e molhado, sem deixar dgua na
superficie.

Pisos de concreto:

Para a fixacdo dos equipamentos de gindstica, brinquedos e pergolado, estd previsto a
execucdo de piso de concreto de 20MPA.

Serd lancado concreto usinado com resisténcia minima de 20 MPa; espessura final de 6,0
cm, objefivando o perfeito acabamento polido e nivelado mecanicamente para execucdo
dos passeios previstos em projeto, o concreto deve ser constituido por cimento Portland, de
alta resisténcia inicial, devendo satisfazer, respectivamente, a NBR 5732 e NBR 5733; Os
agregados devem satisfazer a NBR 7211; A dgua deve ser limpida, isenta de teores prejudiciais
de sais, 6leos, acidos, dlcalis e substéncias orgdnicas.

Durante o espalhamento do concreto serd instalada na superficie, tela de aco CA-60
soldada plana 5 mm. Em hipétese nenhuma, serd aceita a utilizacdo de tela em rolo.

O concreto serd devidomente adensado atfravés de vibradores de imersdo e réguas
vibratérias. O acabamento serd executado, ufilizando-se desempenadeiras mecdnicas, até
que se obtenha uma superficie vitrificada.

Serd efetuada a cura da lgje, submetendo-a a aspersdo continua de adgua, nas 3 horas
subseqguentes d da concretagem e durante os 14 dias seguintes.

O corte das juntas de dilatacdo serd executado com serra mecdnica provida de disco
diamantado, espacadas de 1 metro formando retdngulos na largura do passeio. A
profundidade do corte serd de 3 cm.

Fornecimento e Assentamento de Meio Fio:

Meio-fio € a guia de concreto utilizada para separar a faixa de pavimentacdo da faixa
do passeio ou separador do canteiro central, limitando a sarjeta longitudinalmente.

O meio-fio pré-fabricado preferencialmente deve ter as dimensdes 15 cm x 13 cm x 30
cm (base inferior x base superior x altura).

O meio-fio da praca deverad ser pintado com tinta branca & base de cal.

Condic¢des gerais:
Equipamentos

Serdo utilizadas ferramentas manuais como alavancas de ago, carrinho de mdo, colher
de pedreiro, pds de corte, pds de concha, soquete manual com peso aproximado de 4 kg e
drea de contato com um di@metro de 6 a 8 cm, fio de nylon etc.

Materiais

O concreto deve ser constituido por cimento Portland, agregados e dgua, com
resisténcia minima de 20 MPa.
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O cimento deve ser de dlta resisténcia inicial, devendo satisfazer, respectivamente, a NBR
5732 e NBR 5733.

Os agregados devem satisfazer a NBR 7211.

A dgua deve ser impida, isenta de teores prejudiciais de sais, dleos, Acidos, dlcalis e
substancias organicas.

A argamassa serd composta de cimento e areia no traco volumétrico 1:3. Cimento e
areia deverdo obedecer as especificacdes e serem submetidos aos ensaios previstos na ABNT.

Execucdo

Evitar, no transporte dentro da obra e no manuseio das pecas, a danificagdo dos bordos,
por pancadas e entrechoques.

Apiloar o fundo da cava de assentamento.

Ndo utilizar pedras ou pedacos de alvenaria sob a base da pec¢a para gjustar o
assentamento, por causar esforcos concentrados e consequente recalque, desalinhamento e
retrabalho no servico em execucdo.

N&o empregar pedacos de tijolos embutidos na jun¢cdo do meio-fio com a cantoneira de
boca de lobo.

Pecas acidentalmente trincadas ndo podem ser empregadas na execucdo dos servicos.
Observar alinhamento fransversal e longitudinal da execucdo, concordando possiveis
mudangas de direcdo na locacdo, em curvatura, evitando-se quinas e saliéncias.

Empregar, nas curvaturas de raio minimo, pecas de comprimento igual & metade do
padrdo, para melhor concorddncia e simetria.

Reforcar as curvaturas de raios minimos, em canteiros centrais de vias, assentando as
pecas em colchdo de concreto e nas juntas do lado inferno do meio-fio, com a mesma
resisténcia do meio-fio.

Examinar se a forma e dimensdes das pecas fornecidas atendem as especificacdes da
norma.

As faces externas do meio-fio (topo e espelho) devem estar isentas de pequenas
cavidades e bolhas.

Empregar areia fina na argamassa para rejuntamento dos meios-fios assentados.

Acrescentar acelerador de cura na argamassa de rejuntamento das pecgas assentadas.

Filetar o rejuntamento das pecas com ferramenta apropriada.

Limpar o espelho do meio-fio de eventuais rescaldos de concreto advindos da execucdo
da sarjeta.

Em casos de reassentamento de meio-fio de pedra, proceder ao alinhamento pela face
de topo, desprezando as irregularidades da face espelho.

Nas entradas de veiculos deverdo ser rebaixados 4 (quatro) meios-fios (= 3,20 m),
podendo chegar até 4,80 m. Os meios-fios da extremidade do rebaixo deverdo ser assentados
inclinados, permitindo que, quando da execu¢cdo do passeio, se forme uma rampa No sentido
longitudinal do mesmo, na enfrada da garagem.

Controle Tecnolégico

Os controles tecnoldgicos seréo realizados como descritos abaixo:

« Nos materiais ufilizados como apoio dos meios-fios, 0s quais Nndo poderdo apresentar
valores de ISC a 10% dos valores especificados;

+ O concreto empregado deverd ser submetido aos ensaios prescritos nas normas da
ABNT;

+ Nas pecas pré-moldadas deverdo ser procedidos ensaios de esclerometria, conforme a
NBR 7584;
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« Na compactacdo dos reaterros colocados como apoio interno aos meios-fios, © grau
de compactacdo, quando verificado, ndo poderd apresentar valores inferiores a 80% do grau
de compacta¢cdo obtido em funcdo do ensaio normal de compactacdo.

Controle Geométrico

Para efeito de aceitacdo ou rejeicdo do servico, serd considerada uma toleré@ncia de 10
mm Nas cotas de projetos, sendo que, Nos alinhamentos horizontais ou verticais, serdo
tolerados valores inferiores a 5 mm, através de uma régua de 3,00 m de comprimento
instalada nos trechos retos em ambos os planos do meio-fio.

13. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As instalacdes de dagua fria serdo em PVC marrom executadas conforme as normas
ABNT, e projetos executivos solicitados.

As instalacdes de esgoto e dguas pluviais serdo em PVC série normal.

As tubulacdes subterrdneas serdo PVC série reforcada e ficardo no minimo 20 cm abaixo
do piso acabado.

14. REVESTIMENTOS

O chapisco serd com argamassa de cimento e areia 1:3 e aplicado nas paredes, tetos e
estruturas.

O reboco ou emboco paulista (massa Unica) serd constituido por uma camada de
argamassa no fraco 1:4 (cimento e areia) desempenado, somente serd executado apds a
pega completa do chapisco.

15. PINTURA

Toda a superficie a ser pintada deverd estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustacoes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa de
laminacdo, furos, etc.

Para o piso da quadra, deverd ser prevista a pintura com tinta epdxi e pintura de
demarcacdo de acordo com cada modalidade esportiva.

Pintura de Superficies Metdlicas

Depois da preparacdo adequada da superficie deverdo ser aplicadas 2 demdos de
primer epdxi de 40 micras cada demdo e posteriormente 2 demdos de esmalte alquidico
tfambém com 40 micras de espessura em cada demdo.

Deverdo ser respeitados os intervalos entre as demdos conforme a especificacdo dos
fabricantes. Para a cor do esmalte alquidico a indica¢cdo serd a da PMLS.

As superficies metdlicas receberdo pintura a base de esmalte sintético conforme
especificado em projeto.

-Pintura de acabamento: tantas demdos, quantas forem necessdrias para um
acabamento perfeito, no minimo duas. Deverd ser rigorosamente observado o intervalo entre
duas demados subsequentes indicados pelo fabricante do produto.

16. GRADIS E SERRALHERIA

Guarda-corpo e corrimdo
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Guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10m, montantes tubulares de 1.1/4” espacados
de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1” e verticais de
3/4", fixado com chumbador mecanico.

Nas rampas existentes serd instalado corrimdo simples em tubo de aco galvanizado d = 1
1/2".

Alambrado

Alambrado metdlico composto de quadros estruturais em tubo de aco galvanizado a
fogo, ftipo industrial, requadros para fixagcdo da tela em barra chata galvanizada e
fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com espacamento de
2”. Os montantes e o fravamento horizontal deverdo ser fixados por meio de solda elétrica em
corddes corridos por toda a extensdo da superficie de contato. Os postes deverdo ser
chumbados.

Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas,
poeira, gordura, graxa, sabdo, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela deverd ser
esticada, franspassada e amarrada no requadro do portdo.

Disposicoes Finais

As marcas gue por ventura foram utilizadas sdo para embasamento de similaridade, podendo
a CONTRATADA utilizar outras desde que aprovadas pela FISCALIZACAO.

A obra deverd ser enfregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo, apresentando
funcionamento ideal, para todas as instalacdes, equipamentos e aparelhos pertinentes &
mesma.

Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como sobras de materiais, e
fambém as instalacdes e equipamentos utilizados na execucdo dos frabalhos deverdo ser
retirados do terreno pela CONTRATADA.

A medicdo final da obra s deverd ser liberada depois de concluidas todas as ligacdes acima
mencionadas, acrescidas da vistoria e liberacdo pela FISCALIZACAO.

Apds o término da obra, a construtora deverd entregar a Prefeitura Municipal de Lagoa Santa
um manual de uso e conservacdo contendo todas as especificacdes de materiais utilizados,
bem como o “as built” das instalagdes.

Os seguintes servigcos serdo fornecidos pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa:

Grama esmeralda (plantio e fornecimento)
Fornecimento de mudas (forracdo e mudas)
Equipamentos de gindstica - Academia ao ar livre
Brinquedos

Instalacoes elétricas

Mobilidrio urbano

Lagoa Santa, 28 de agosto de 2023.

DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras
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