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PROJETO BASICO

Anexo da CI n® 1528/2023 e Cl complementar n°® 1872/2023 - Diretoria de Obras
Solicitacdo n%: 5950

REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO
NO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA

1. Objeto

1.1 Contratacdo de empresa especializada para realizagcdo da obra de reforma e
ampliacdo do Complexo Poliesportivo no municipio de Lagoa Santa/MG, com
fornecimento de materiais, equipamentos necessdrios € mdao de obra, conforme
relacdo constante deste projeto bdsico, com fornecimento de materiais,
equipamentos necessarios e mdo de obra.

1.2 Intfegram este estudo, como se dele fizessem parte, fodos os elementos técnicos
indispensdveis a caracterizacdo do objeto, como projetos, memorial descritivo,
planilhas e cronograma fisico financeiro da obra.

2. Fundamentag¢do/Justificativa do Processo

2.1 £ dever primordial do municipio, em consondncia com o artigo 23, inciso IX da
Constituicdo Federal de 1988, que frata da competéncia comum dos entes
federativos (Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios), promover programas
destinados a fomentar e incentivar prdaticas culturais, esportivas e de lazer.

2.2 Nessa esfera de aftuacdo, o municipio desempenha um papel de exirema
relev@ncia ao se tornar o ente federativo mais proximo da populacdo, com a
responsabilidade de assegurar a promoc¢cdo e 0 acesso a cultura, ao esporte e ao
lazer a todos os seus cidaddos. Por meio de politicas publicas, programas, projetos e
investimentos, a municipalidade tem o poder de contribuir significativamente para
o desenvolvimento cultural, a melhoria da gqualidade de vida e a expansdo das
praticas esportivas e recreativas em beneficio da comunidade local.

2.3 Tais iniciativas ndo apenas proporcionam beneficios diretos aos cidaddos,
como fambém engendram uma sociedade mais coesa, sauddvel, inclusiva e
culturalmente enriquecida. Com o fito de alcar a Lagoa Santa a um novo patamar
de desenvolvimento, a construcdo do Complexo Esportivo-Cultural na Lagoa
Central constitui um projeto emblemadtico, oferecendo & comunidade vantagens
notdveis e impactando positivamente em diversos aspectos da vida dos cidaddos.
2.4 Em primeiro plano, aprimora-se a qualidade de vida e a salude dos moradores
por intfermédio da ampliacdo de espacos publicos apropriados para a prdtfica de
esportes, atividades culturais e de lazer, fomentando um estilo de vida mais
sauddvel e equilibrado. O engajamento nessas atividades possibilita & populacdo
manter-se ativa fisicamente, combatendo problemas de sadde decorrentes do
sedentarismo, tais como obesidade, doencas cardiacas e diabetes. Ademais, tais
praticas promovem de maneira positiva a sadde mental, reduzindo o estresse e
aprimorando o bem-estar geral dos cidaddos.

2.5 A potencializacdo da educacdo e do aprendizado configura outro aspecto
relevante. O esporte e a cultura se mostram veiculos educacionais notdveis. O
engajamento em atividades esportivas transmite habilidades valiosas, como
frabalho em equipe, lideranca, disciplina e perseveranca, aplicveis ndo apenas
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Nos campos esportivos, mas fambém na vida cotidiana. De forma andloga, eventos
culturais e programas educativos enriquecem o conhecimento e a compreensdo
da histdria, arte, muasica e tradicdes culturais locais e globais, beneficiando
amplamente a instrucdo da populagcdo. Com o espaco dedicado e situado na
regido cenitral, o programa de iniciacdo esportiva poderd expandir suad
abrangéncia, alcancando um ndmero maior de usudrios.

2.6 Outrossim, destaca-se a relev@ncia da preservacdo das tradicdées e da
identidade local. Espacos destinados & cultura e d readlizacdo de eventos culturais
exercem papel crucial na salvaguarda e promog¢do das tradicdes locais. Ao
proporcionar um ambiente propicio para a comunidade celebrar suas raizes
culturais, valores e patrimdnio, fortalece-se 0 senso de identidade e pertencimento,
gerando uma atmosfera de valorizacdo e orgulho em relacdo das origens locais.
Além disso, essa medida resulfa em reducdo de custos operacionais para a
realizacdo de eventos ja estabelecidos, como o Festival de Cultura Regional, a Feira
da Paz, a Festa de Agosto e a Festa do Trabalhador.

2.7 O desenvolvimento social e a infegracdo fambém sdo favorecidos por meio da
oferta de dreas de lazer e eventos culturais, que constituem importantes pontos de
encontro para as pessoas, estimulando a socializacdo e o estreitamento de lacos
comunitdrios. A construcdo da pista de skate, assim como as pracas municipais,
frata-se de uma iniciativa adicional que amplia o espa¢co para integracdo e
desenvolvimento social. Tal infegracdo € de suma importdncia para fortalecer as
relacdes sociais e promover uma comunidade unida e harmoniosa, fomentando o
respeito e a compreensdo mutua entre diferentes grupos sociais.

2.8 Importa mencionar o estimulo & economia local. O investimento em dreas de
esporte, cultura e lazer pode impulsionar a economia de multiplas formas. Além de
atfrair turistas e visitantes, gerando receita para o municipio, esses espacos
estimulam os setores de servicos, comércio e hospitalidade, gerando empregos e
contribuindo para o desenvolvimento econdmico sustentavel.

2.9 Adicionalmente, outros aspectos indiretos igualmente relevantes devem ser
considerados, como a reducdo da criminalidade. Espacos publicos bem cuidados
e destinados a atividades culturais e esportivas tendem a afastar a criminalidade,
uma vez que a presenca constante de pessoas e o fortalecimento do senso de
comunidade criom um ambiente mais seguro. Dessa forma, esses espagos
contribuem para a reducdo da violéncia e da criminalidade na regido.

2.10Nessa perspectiva, € de suma importéncia destacar a relevancia da incluséo
social. Ao garantir o acesso a dreas destinadas a prdatica de esporte, cultura e lazer,
proporcionam-se oportunidades iguais a todos os cidaddos, independentemente
de sua origem social ou econdmica. Isso promove a inclusdo social e combate
desigualdades, constituindo-se em importante instrumento de justica social.

2.11Por derradeiro, os investimentos nessas dreas podem identificar e desenvolver
talentos locais em diversas dreas, como esportes, artes, musica, entre outras. Esses
talentos tém o potencial de representar a cidade em competicdes regionais,
nacionais e internacionais, projetando-a de forma positiva. Além disso, a
parficipacdo em atividades culturais e esportivas contribui para a formacdo de
cidaddos mais conscientes, colaborativos e engajados com a comunidade,
propiciando a construcdo de uma sociedade mais participativa e responsavel.
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2.12 Os servicos deverdo ser executados de forma global por serem de
caracteristicas técnicas compativeis, com execucdo de aproximadamente 10
meses podendo ser prorrogado conforme disposicdes da Lei Federal n° 8.666/93.

3. Localizagcdo da Obra )
3.1 PRACA FELIPE RODRIGUES - BAIRRO CENTRO - MUNICIPIO DE LAGOA SANTA

4. Garantia dos Servicos

4.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SINAPI MAIO/23, SETOP ABRIL/23, SUDECAP ABRIL/23.

4.2 Garantia de todas as informacdes levantadas e documentadas sobre os servicos
executados, sendo a CONTRATADA passivel ser responsabilizada civil e penalmente
por eventuais danos causados que ocorrerem a terceiros quando na execucdo dos
servicos ocorrer culpa ou dolo na conduta dos seus subordinados inerentes Aos
servicos prestados.

4.3 A licitante deverd apresentar prova de patrimdnio liquido, cujo valor seja, no
minimo, igual a 10%, ou seja, R$ 1.362.397,05 (Hum milhdo, frezentos e sessenta e dois
mil, frezentos e noventa e sete reais e cinco centavos), da planilha orcamentdaria.
4.4 A licitante vencedora do certame deverd apresentar garantia de execucdo do
contrato correspondente a 5% do valor ofertado na proposta conforme Art, 56. §3°
da lei n® 8.666/93.

5. Responsabilidades da Contratada

5.1 Executar os servicos de acordo com as normas técnicas da ABNT, cadernos de
encargos da SINAPI MG - SETOP CENTRAL, SUDECAP, com fornecimento de material,
EPI's, equipamentos e mdo de obra em conformidade com as obrigagdes dispostas
no contrato e memorial descritivo de execucdo.

5.2. A empresa contratada fornecerd a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
devidamente quitada e assinada pelo responsavel técnico pela execucdo das
obras, de acordo com a legislacdo do érgdo competente e demais cabiveis no ato
da enfrega da ordem de servico.

5.3. Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser de propriedade e/ou de
responsabilidade da contratada.

5.4. Os servicos deverdo ser supervisionados por responsdvel técnico habilitado e
designado conforme item 7.1.2 desse projeto bdsico.

5.5. Deverd ser enfregue ao final da obra “as built” de todas as instalacoes
executadas.

5.6. Qualquer alteracdo ou melhoria para a boa constfrucdo deverd ser
apresentada a Diretoria de Obras para devida aprovacdo e anuéncia.

5.7. Manter os seus empregados, quando em servico, utfiizem todos os
equipamentos de protecdo individual (EPI) na realizagcdo das atividades que assim
0s exijam, tais como: capacetes, luvas, dculos de seguranca, protetores auriculares
e etc., e manterem-se devidamente uniformizados (modelo da PMLS - ANEXO 1),
podendo a blusa ser de malha e de manga comprida quando necessaria em
época de frio, as capas de chuva deverdo ser fransparentes, observando as regras
de seguranca, higiene e apresentacdo pessoal.

5.8. Substituir qualguer empregado, preposto e/ou subcontratado que a
CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, julgar inapto, ndo-qualificado ou prejudicial
ao FORNECIMENTO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da simples
solicitacdo que a CONTRATANTE Ihe fizer nesse sentido, ou imediatamente apds a
ocorréncia de fato grave, de ordem moral e/ou disciplinar, garantindo a mesma
perfeicdo técnica;
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5.9. A CONTRATADA deverd apresentar sempre que solicitado pela CONTRATANTE
0S ensaios para os servicos executados.

5.10. Executar, com perfeicdo e seguranca, todos os servicos descritos, indicados ou
mencionados neste Projeto Bdsico, nos memoridis € nos desenhos que compdem o
projeto, fornecendo todos os materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios,
sendo responsdvel pela existéncia de todo e qualquer vicio, irregularidade ou
simples defeito de execucdo, mesmo apds o recebimento da obra, obrigando-se a
repard-lo de imediato;

5.11 Comunicar, por escrito, ao Contratante quaisquer erros ou incoeréncias
verificadas no projeto, ndo sendo, a eventual existéncia de falhas, razdo para
execucdo incorreta de servicos de qualquer natureza;

5.12. Solicitar autorizacdo a Fiscalizacdo para sub-empreitar servicos especializados
a empresas com comprovada idoneidade técnica, sendo vedado sub-empreitar a
totalidade dos servicos;

5.13. Apresentar, com antecedéncia, a Fiscalizacdo, amostras dos materiais a utilizar
que, uma vez aprovadas, passardo a fazer parte do mostrudrio oficial da obra para
fins de confrontagcdo com partidas de fornecimento;

5.14. Retirar do canteiro da obra os materiais nGdo especificados ou rejeitados pela
Fiscalizacdo;

5.15. Transportar para local do canteiro da obra indicado pela Fiscalizacdo os
materiais aproveitdveis provenientes de demolicdes - que pertencerdo, a menos
que indicado em conftrdrio, ao Contratante - e dele retirar os materiais inserviveis, as
SUQs expensas;

5.16. Utilizar modernos e eficientes equipamentos e ferramentas necessdrias & boa
execucdo dos servicos e empregar os métodos de frabalho mais eficientes e
seguros;

5.17. Encaminhar ao contratante, cronogramas, quadros demonstrativos de
producdo, andlise de materiqis, corpos de prova e outros elementos informativos
relativos aos servicos contratados;

5.18. Fornecer cdpias do resultado de ensaios ou testes de materiais ou servicos a
seu cargo a Fiscalizacdo, sendo que a retirada de amostras e o preparo de corpos
de prova serdo executados com assisténcia da Fiscalizagcdo, cabendo a esta
aprovar previamente o laboratdrio onde serdo realizados os ensaios e testes;

5.19. Tomar as providéncias necessdrias para que, sempre que a utilizacdo da obra
depender de aprovacdo de outras enfidades (concessiondrias de abastecimento
elétrico, de dgua e de gds e de servicos de telefonia e saneamento, Corpo de
Bombeiros, etc), esta aprovacdo seja obtida em tempo hdbil, para ndo atrasar o
inicio da utilizacdo, que deverd coincidir com a entrega da obra, cabendo-lhe,
ainda, providenciar as vistorias, tfestes e aprovacdes de materiais, equipamentos e
instalacdes exigidos por aquelas entfidades, quando for o caso, arcando com O
pagamento das taxas e emolumentos correspondentes.

5.20. Todos os desenhos e demais elementos do projeto que sdo fornecidos &
Contratada sdo entregues sob reserva de qualquer lapso que porventura
contiverem e ndo servirdo de argumento & mesma para que se exclua da
responsabilidade da completa e perfeita execucdo dos servicos;

5.21. As obras e instalacdes devem ser entregues completas, para pronta utilizacdo
e perfeitamente integradas as instalacdes e pavimentos circunvizinhos. As dreas
deverdo estar limpas, desocupadas, livres de sobras, respingos, entulhos ou
quaisquer outros vestigios remanescentes.

5.22. Em qualquer fase do processo, desde a assinatura do contfrato até o
recebimento e aceitacdo dos materiqis e servicos, a Fiscalizacdo reserva-se o direito
de, quando julgar necessdrio ou conveniente, acompanhar a execucdo dos
servigcos, exercendo o controle de qualidade. Tal acompanhamento ndo exime a

Rua Bardo do Rio Branco, 44 - 2° andar - Centro - Lagoa Santa/MG | CEP: 33.400-000 www.lagoasanta.mg.gov.br (31) 3688-1308



PREFEITURA

' # LAGOA SANTA

Escutar para Realizar

Diretoria
Obras

Contratada de suas responsabilidades técnicas e contratuais. A Fiscalizacdo deverd
ser sempre acompanhada por pessoa qualificada que, representando a
Contratada, possa fornecer explicacdes detalhadas em cada fase do processo.
5.23. E responsabilidade da contratada a protecdo dos servicos e materiais contra a
acdo destrutiva das aguas pluviais, do trafego e de outfros agentes que possam
danifica-los.

5.24. A confratada e eventuais subcontratadas deverdo executar 0Os servicos
considerando sempre 0s requisitos ambientais adequados, seguindo a legislacdo
ambiental vigente (Federal, Estadual e Municipal), as Resolucdes do Conselho
Municipal do Meio Ambiente (CODEMA), Instituto Chico Mendes de Conservacdo
da Biodiversidade (ICMBio) e as normas da ABNT.

6. Obrigacdes da Contratante

6.1. A confratante fornecerd os projetos arquitetdnicos e desenhos técnicos, com
tfodos os elementos necessdrios para a execucdo da obra.

6.2. Facilitard por todos os meios o exercicio das funcdes da contratada,
fornecendo informacdes técnicas bem como esclarecimento por parte da equipe
de engenharia e da SDU as eventuais observacoes que se fizerem necessdrio.

6.3. Fiscalizard o andamento da obra através dos profissionais da Diretoria de Obras,
avaliondo quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.

7. Qualifica¢coes da Empresa

7.1 Qualificagcdes Tecnicas

7.1.1 Certiddo de Registro na entidade profissional competente:

Atestado de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s)
de direito publico ou privado, acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo
Técnico — CAT, especifica(s) para a obra referida no(s) atestado(s), comprovando
que a licitante executou, diretamente, obras e servicos, com quantitativos minimos
com descricdo onde os servicos apresentem semelhanca técnica igual ou superior
a solicitada descritos no quadro abaixo:

SERVICO QUANTIDADE | UNIDADE
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

LOCO, USINADO, ACABAMENTO 6.252,73 M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

COBERTURA  TENSIONADA, MODELO SOBRE
ARCO TRELICADO EM ACO E MEMBRANACOM
DUPLA APLICACAO DE PVC ESPALMADO SOBRE
SUBSTRATO DE POLIESTER, NA COR BRANCA
ESQUADRIA DE ALUMINIO (PELE DE VIDRO /
GLAZING PARA FACHADAS COM CAIXILHO
ALUMINIO ANODIZADO BRONZE C-28, BAGUETE 277,00 M2
DE NEOPRENE 3/8" E VIDRO LAMINADO REFLETIVO
ESPELHADO DE 8 MM).

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2°,
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 V2 ), 1.618,00 M2
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

290,00 M2
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7.1.1.1 Na comprovacdo da execucdo dos servicos de caracteristicas
semelhantes os atestados devem contemplar todos os servicos referentes as
parcelas de maior relev@ncia podendo ocorrer somatdrias dos itens descritos no
quadro acima.
7.1.1.2 Os atestados apresentados deverdo ser de obras concluidas, registrado
(8) no 6rgéo competente e acompanhados da Certiddo de Acervo Técnico
(CAT) emitida em nome de profissional quando em atuacdo pela empresa
proponente;
7.1.1.2.1 As empresas que possuam natureza compativel com o objeto
licitado poderdo participar do certame, desde que apresentem o0s
atestados de capacidade Técnico-Operacional, requeridos conforme
consta neste projeto bdsico.
7.1.2 A Licitante deverd possuir em seu quadro, na data prevista para assinatura do
contrato, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo
6rgdo competente, na modalidade técnica compativel com o objeto licitado e
respectivos atestados Técnico-Profissional fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado(s) no oérgdo competente,
acompanhando(s) de certiddo(es) de Acervo Técnico — CAT, especifica(s) para a
obra referida no(s) atestado(s), comprovando que ofs) profissional(is) indicado(s)
para ser(em) responsdvel(is) técnico(s) da obra, comprovadamente serd(@o)
infegrante(s) do quadro da licitante, por execu¢cdo e/ou coordenagdo de servicos
de caracteristicas técnicas semelhantes ao objeto licitado.
7.1.2.1 O profissional cujo(s) atestado(s) venham atender a(s) exigéncias do
item 7.1.2 ndo poderd ser substituido por outro profissional, sem a prévia
aprovacdo formal do contratante do decorrer da prestacdo de servicos.
7.1.3 Ndo serdo aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pela licitante
para o seu préprio responsdvel técnico.
7.1.4 A comprovacdo de que esse profissional indicado pertence ao quadro
permanente da empresa se fard através da certiddo de registro de pessoa juridica
na entidade profissional competente ou de um dos documentos a seguir
relacionados:
a) Ficha de registro de trabalho;
b) Contrato de trabalho;
c) CITPS (carteira de frabalho e previdéncia social);
d) Contrato de prestacdo de servicos autdnomos em plena vigéncia;
e) Em se fratando de sécio, esta comprovacdo deverd ser feita pelo Contrato
Social em vigor, devidamente registrado no érgdo competente;
f) Declaracdo de compromisso de vinculo devidamente assinada pelo
proponente e pelo profissional.
7.1.4.1 Certiddes a serem apresentadas:
a) Declaracdo, assinada pelo representante legal da proponente, de que, se
declarada habilitada deste certame, dispord de canteiros de obras,
equipamentos e pessoal essencicis para o cumprimento tempestivo do
objeto desta licitacdo;
b) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica na entidade profissional
competente;
c) Atestado de visita técnica.
7.2 Composicéo do BDI:
7.2.1. A licitante deverd compor o BDI seguindo modelo da composicdo
apresentada pela PMLS que estd em conformidade com o Acorddo 2622/2013. A
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composicdo do BDI deverd ser parte integrante da proposta comercial
apresentada.
7.2.1.1 O BDI calculado de 31,48% € meramente um balizador, sendo uma
sugestdo da Diretoria de Obras, devendo a empresa licitante respeitar os
intervalos admissiveis no acoérddo n® 2622/2013, conforme modelo anexo;
7.2.1.2 Nos percentuais referentes a tributos deverd ser considerado para
efeito de cdlculo o ISS do municipio ou correspondente na sua inser¢cdo No
Simples Nacional;
7.2.1.3 O vailor final do BDI apresentado deverd estar dentro do intervalo
padrdo admissivel previsto no acdrddo n® 2622/2013.
7.2.1.4 Na composicdo dos precos unitdrios da planilha orcamentdria foram
utilizados valores DESONERADOS que deverdo ser seguidos na proposta
comercial e composicdo do BDI pelos licitantes, sob pena de
desclassificagdo.
7.2.1.5 A licitante devera atender as recomendacées do projeto basico, edital e
seus anexos para formulacdo de proposta, de forma a existir igualdade de
participacdo de todos os licitantes

8. Informacdes/Disposicoes Gerais

8.1.VISITA TECNICA (OPCIONAL)

A licitante deverd conhecer o local da obra, o que poderd ocorrer em data e
hordrio agendados junto & Diretoria de Obras, pelos telefones 3688 1307, falar com
Grace ou Paula, no periodo a ser determinado no edital pela CPL, para inteirar-se
de todos os aspectos referentes d sua execucdo.

A Diretoria de Obras ird emitir Atestado de Visita Técnica.

8.1.1 - Caso a empresa decida por ndo realizar a visita técnica a mesma deverd
apresentar declaracdo de que estd ciente de todas as condicées para a realizacdo
do orcamento da obra onde deverd conter que para todos os efeitos, considerar-
se-a que a licitante tem pleno conhecimento da natureza e do escopo das obras,
dos servicos e dos fornecimentos, das condicdes hidroldégicas e climdtficas que
possam afetar sua execucdo e dos materiais necessarios para que sejam utilizados
durante a construcdo e dos acessos aos locais onde serdo realizadas as obras e os
Servigos.

8.1.2 NGo poderd a licitante alegar posteriormente a insuficiéncia de dados e/ou
informagdes sobre o (s) local (is) e as condi¢cdes pertinentes ao objeto do contrato.
8.2. Caso a licitante opte em redlizar a visita técnica, a mesma deverd ser realizada
prioritariamente por um profissional devidamente reconhecido pela entidade
competente, no caso o CREA sendo o mesmo engenheiro, e credenciado pela
licitante. Caso a licitante opte pela indicacdo de um profissional sem a referida
formacdo profissional assumird o risco de eventuais divergéncias e inconsisténcias
apresentadas na proposta.

8.3 A licitante vencedora deverd credenciar seu representante sendo o mesmo
obrigatoriomente engenheiro/arquiteto, para acompanhamento da obrq,
comprovadamente vinculado ao quadro permanente da empresa, ou societdrio,
ou de responsdveis técnicos da licitante.

8.4. A PROPOSTA COMERCIAL DEVERA SER APRESENTADA CONFORME MODELO DE
PLANILHA APRESENTADA NO ANEXO II, DESTE PROJETO BASICO.

9. Medicoes e Pagamentos

9.1 As medicdes deverdo ser elaboradas relativas aos servicos executados,
apresentado no cronograma fisico para cada ordem de servico, no periodo do dia
01 oo dia 31 de cada més, pela CONTRATADA, com a participacdo do FISCAL, e
serd formalizada e datada no ultimo dia de cada més.
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9.2 As medicdes deverdo ser executadas mensalmente, devendo a CONTRATADA
apresentar as propostas de medicdo, memdria de cdlculo e relatério fotogrdfico &
FISCALIZACAO até o dia 10 de cada més, para afericdo. Os pagamentos serdo
efetuados em até 30 (frinta) dias apds o ateste de cada medicdo, de acordo com
0s precos unitarios ganhadores do certame.

10. Recursos Orcamentdrios

10.1 As despesas decorrentes das obras e servicos do contrato a ser gerado através
deste processo licitatério, correrdo & conta das dotacdes orcamentdrias: Dotacdo:
02.04.056.27.812.0042.1022 - Elemento: 4.4.90.51.00 - Ficha: 370 e fonte 1.500.000. Para
o0 exercicio financeiro subsequente as despesas correrdo a conta das dotacdes
orcamentdrias correspondentes.

10.2 O valor orcado para realizacdo dos servicos serd de RS 13.623.970,54 (freze
milhdes, seiscentos e vinte e Trés mil, novecentos e setenta reais e cinquenta e
quatro centavos) com recurso proprio do municipio de Lagoa Santa /MG.

11. Prazos

11.1 Apds o recebimento da ordem de inicio do servico, a contratada deverd iniciar
os servicos no prazo mdaximo de 10 (dez) dias uteis.

11.2 O prazo total de execucgdo das obras serd de 10 (dez) meses, a contar da data
do recebimento da “ordem de inicio do servico” expedida pela Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, podendo tal prazo ser prorrogado a critério
exclusivo do CONTRATANTE, até que seja concluida a obra, em caso de atraso
devidaomente justificado, sem que caiba pagamento adicional &
CONTRATADA. Apds emissGdo do Termo Provisdrio de Entrega da Obra haverd
possibilidade de procedimentos para eventuais correcdes a serem executadas pela
empresa.

11.3 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses a contar da data de
assinatura do confrato, com a possibilidade de sua prorrogacdo.

11.4 Nd&o serd prorrogado o prazo de execucdo referente d administracdo da obra
quando o atraso comprovadamente seja responsabilidade do CONTRATADO.

11.5 O prazo para reqgjuste de precos serd anual a contar da data da apresentacdo
da proposta.

12. Fiscalizagdo dos Servicos
12.1 Os servicos serdo fiscalizados pelos fiscais que a Diretoria de Obras ird
determinar para esta avaliagdo.

13. Consideracoes Finais
13.1 Este projeto Bdsico tem como objetivo principal demonstrar os preceitos
técnicos fundamentais para um bom andamento do certame bem como da
execucdo do objeto, ndo restringindo & CPL na utilizacdo de quaisquer outros
documentos, certiddes, procedimentos, efc., que entender convenientes.
13.2 Todos os servicos discriminados no item 1 - Objeto deverdo ser executados
conforme projetos e documentacdo técnica disponibilizadas aos licitantes;
13.3. Todos os materiqis e servicos deverdo atender as exigéncias dos projetos, das
especificacdes fornecidas pela PMLS e das Normas da ABNT, com comprovacdo de
ensaios, testes ou outras provas definidas pela Fiscalizagcdo da PMLS;
13.4. Fazem parte deste Projeto bdsico os seguintes anexos:

| — Memorial Descritivo dos Servicos;

Il = Planilha Orcamentaria;

Il - Cronograma Fisico Financeiro;

IV — Composicdo de BDI;
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V - Projetos.
13.5 Para subsidiar a execucdo dos servicos que serdo orcados € contratados, a
Coordenadoria de Projetos do municipio de Lagoa Santa disponibilizard cépia dos
desenhos elaborados, em midia eletrdnica, em extensdo DWG (versdo Autodesk
AutoCAD) caso o participante disponibilize a midia para gravacdo, (Pen drive) em
hordrio agendado, pelo telefone (31) 3688-1307, na data da visita ftécnica
(obrigatdria) ou até a data do certame, ou encaminhadas via e-mail, mediante
solicitacdo através do endereco eletrdnico licitacao@lagoasanta.mg.gov.br.
13.6. A licitante se responsabilizard por conhecer os projetos/documentos técnicos e
tfambém, os locais de execucdo dos servicos e, se for o caso, listar com clareza para
a Comissdo de Licitacdo em tempo hdbil, as davidas, os erros, falhas ou omissdes
que inviabilizem a execucdo sequer parcial dos servicos;
13.7 Como bases dos precos de custo dos itens planilhados, foram ufilizadas as
planilnas de referéncia da SINAPI MAIO/23, SETOP ABRIL/23, SUDECAP ABRIL/23.

Lagoa Santa, 25 de agosto de 2023.

Diérgenes de Souza Barbosa
Diretor de Obras
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ANEXO |

Sarja 3x1
100 % algodas
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ANEXO Il
NOME
LOGOMARCA ENDEREGO DA EMPRESA
DA EMPRESA CNPJ

PLANILHA ORCAMENT ARIA DE CUSTOS

IDENTIFICACAO DA OB

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOASANTA FOLHA Ne: 01
OBRA: DATA:
LOCAL: FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: (DESONERADA). BDI
( )DIRETA (x )INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: XX
PRECO PRECO PRECO PRECO PRECO
. . UNITARIO | UNITARIOS/ [ UNITARIO S/ | UNITARIO ; PREGO
ITEM | CODIGO DESCRIGAO UNIDADE|QUANTIDADR "oy o BDI BDI (EQUIP. E | TOTAL S/ urg/‘r;sllo TOTAL
DE OBRA) | (MATERIAIS) [FERRAMENTAS) BDI

TOTAL GERAL DA OBRA

RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA

LOCAL E DATA
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